



05 NOV 2019

**OFICINA DE PARTES**

DECRETO EXENTO N° 3156

RETIRO, 05 NOV. 2019

VISTOS:

- 1) El Decreto Exento N° 3.934, de fecha 13.12.18 que aprueba el Presupuesto de Educación año 2019.-
- 2) La Ley 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, su Reglamento contenido en el Decreto Supremo N° 250 (Ministerio de Hacienda) del año 2004 y modificaciones posteriores.
- 3) Decreto Exento N° 3.017 de fecha 18.10.2019 Aprueba adjudicación Licitación Publica 3024-74-LE19 "**NORMALIZACIÓN ESCUELA G-601 SAN RAMÓN**" Al Contratista "José Yáñez Arévalo" financiada con cargo a FAEP 2018.
- 4) La Orden de Compra 3024-947-SE19 por \$4.973.720.
- 5) El Contrato de Ejecución de Obra de fecha 05 de noviembre del 2019, "**NORMALIZACIÓN ESCUELA G-601 SAN RAMÓN**" suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Retiro y la empresa contratista "**José Yáñez Arévalo**" RUT N° 9.678.489-9, por un valor total de **\$4.973.720.-** impuesto incluido, a ejecutarse en un plazo de **40** días corridos a contar de la fecha de entrega de terreno.
- 6) Certificado de Fianza Pagadero a la Vista N° folio B0053849 MásAVAL S.A.G.R Fiel Cumplimiento de Contrato "**NORMALIZACIÓN ESCUELA G-601 SAN RAMÓN**" por \$248.686 (doscientos cuarenta y ocho mil seiscientos ochenta y seis pesos).
- 7) Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones posteriores.

DECRETO:

1°.- **APRUEBASE**, El Contrato de Ejecución de Obra de fecha 05 de noviembre del 2019, "**NORMALIZACIÓN ESCUELA G-601 SAN RAMÓN**" suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Retiro y la empresa contratista "**José Yáñez Arévalo**" RUT N° 9.678.489-9, por un valor total de **\$4.973.720.-** impuesto incluido, a ejecutarse en un plazo de **40** días corridos a contar de la fecha de entrega de terreno.

2°.- **ACÉPTASE**, Certificado de Fianza Pagadero a la Vista N° folio B0053849 MásAVAL S.A.G.R Fiel Cumplimiento de Contrato "**NORMALIZACIÓN ESCUELA G-601 SAN RAMÓN**" por \$248.686 (doscientos cuarenta y ocho mil seiscientos ochenta y seis pesos).

3°.- **ESTABLÉCESE**, que se regirá por la modalidad de Suma Alzada y el monto total contrato será pagado por estado de avance mensual previa VºBº de la Dirección de Obras Municipales.

4°.- **ESTABLECESE**, que la Unidad Técnica de la obra será la Dirección de Obras Municipales.

5°.- **IMPÚTESE**, el gasto del presente decreto "**NORMALIZACIÓN ESCUELA G-601 SAN RAMÓN**".

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE EL ORIGINAL



RODRIGO RAMIREZ PARRA  
ALCALDE DE RETIRO



NORBERTO VALENZUELA TRONCOSO  
JEFE DAEM



GERARDO BAYER TORRES  
SECRETARIO MUNICIPAL

RRP/GBT/NVT/pmz

DISTRIBUCION:

- Of. Partes Municipal
- Of. Adquisiciones DAEM
- Of. Finanzas DAEM
- Contratista

I. MUNICIPALIDAD  
COMUNA DE RETIRO  
**DESPECHADO**

05 NOV 2019

**OFICINA DE PARTES**